

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

## COMUNE DI INVERSO PINASCA

# SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA

## PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Elaborato	Scala
7	-
CODICE: 18037-E20-1_QE	
REVISIONE	DATA
0	DIC. 2019
1	FEB.2020



**PROGETTISTI:**

*Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI*

*Dott. Ing. Luca GATTIGLIA*

*Dott. Ing. Chiara PALESE*



EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010  
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902  
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu



## COMUNE DI INVERSO PINASCA

### SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITA' FLECCIA

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A) Per lavori</b>	
a1) Lavori	€ 157 056.64
a2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4 382.53
<b>Totale lavori in appalto (a1+a2)</b>	<b>€ 161 439.17</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
B1) Per I.V.A. sui lavori 22%	€ 35 516.62
B2) Per spese tecniche di progetto, D.L. , Contabilità e Sicurezza	€ 13 403.25
B3) Per verifica preventiva di interesse archeologico, compreso IVA e oneri	€ 2 000.00
B4) Spese tecniche per collaudo	€ 1 000.00
B5) Per oneri previdenziali (4% ) e IVA su spese tecniche e collaudo e oneri previdenziali compresa IVA	€ 3 871.59
B6) Fondo per art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 1 963.10
B7) Contributo Anac	€ 30.00
B8)Per spostamento sottoservizi, imprevisti, indagini preliminari e indennizzi e occupazioni	€ 776.27
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 58 560.83</b>
<b>TOTALE DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 220 000.00</b>